

山阳路(南海路-黄河大道)建设项目施工变更公告

焦作市公共资源项目服务有限责任公司受河南新时代交通发展集团有限公司的委托，就山阳路(南海路-黄河大道)建设项目施工进行公开招标，已于2024年8月30日在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心网》上发布了招标公告，现发布变更公告，内容如下：

一、项目信息

项目名称：山阳路(南海路-黄河大道)建设项目施工（项目代码：2403-410871-04-01-920145）

招标编号：焦招[2024]-054

项目编号：焦公资工程 Z2024-027

公告日期：2024年8月30日

二、公告媒介

《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心网》。

三、变更内容

1. 原招标公告及招标文件的“6.1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2024年9月20日9时00分”

现变更为：“6.1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2024年10月9日9时00分”。

2. 原招标公告及招标文件的“7.1、开标时间：2024年9月20日9时00分（北京时间）。”

现变更为：“7.1、开标时间：2024年10月9日9时00分（北京时间）。”

3. 原招标文件的“投标保证金提交截止时间：2024年9月19日下午17时前（含17时）”

现变更为：“投标保证金提交截止时间：2024年10月8日下午17时前（含17时）”

4. 原招标文件投标人须知前附表中招标控制价“人民币295783587.38元（大写：贰亿玖仟伍佰柒拾捌万叁仟伍佰捌拾柒元叁角捌分）”

现变更为：“人民币231076925.20元（大写：贰亿叁仟壹佰零柒万陆仟玖佰贰拾伍元贰角整）”

5. 招标公告及招标文件的“建设内容主要包括道路、桥涵、交通、雨水、污水、绿化、照明工程等。”

现变更为：“建设内容主要包括道路、桥涵、交通、雨水、污水、照明工程等。”

6. 原招标文件第七章投标文件格式的主要人员简历表中“③五大员（预算员、质检员、施工员、材料员、安全员）应附执业证或上岗证书。”

现变更为：“③五大员（预算员、质检员、施工员、材料员、安全员）应附执业证或上岗证书、劳动合同及社保证明。”

7. 原招标文件第四章专用合同条款“10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：不采用。”

现变更为：“10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：如承包人对该项工作进行分包，则须参照 10.7.2 中第1种方式确定。”

8. 原招标文件第四章专用合同条款补充条款“8. 现场现有垃圾及弃方外运按就近消纳原则处理，运距超过 10 公里以外部分，运费由承包人自行承担。”

现变更为：“8. 现场现有垃圾及弃方外运按就近消纳原则处理，运费由承包人自行承担。”

9. 因工程量清单、图纸变动较大，各投标人须重新下载，具体内容请登录焦作市公共资源交易中心网站会员系统，在“答疑澄清文件”栏里重新下载工程量清单、图纸及答疑澄清文件。

其他内容不变，给各投标人带来的不便敬请谅解。

四、联系方式

招 标 人：河南新时代交通发展集团有限公司

联 系 人（受理异议人）：张晋

电 话：0391-2995096

地 址：焦作市城乡一体化示范区南海路南侧、金沙路北侧，焦作谕拓科

技有限公司院内

代理机构：焦作市公共资源项目服务有限责任公司

地 址：焦作市人民路 889 号阳光大厦 B 座

联 系 人：王亮亮

电 话：0391-3568892

五、监督部门

焦作市建设工程招标投标管理办公室 监督电话：0391-3557106

焦作市建设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索举报电话：焦作市住房和城乡建设局 0391-3557200

河南新时代交通发展集团有限公司

焦作市公共资源项目服务有限责任公司

2024 年 9 月 14 日